

SCHEMA DI CONTRATTO

CUP J34C03000000001 CIG 7038861BD7

Realizzazione di impianti elettrici per correnti forti, terminalistica, canalizzazioni e cavi di linea correnti deboli connessi al Sistema VAL e passerelle in carpenteria della quarta tratta funzionale Lingotto – Bengasi della Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1

TRA

la Società **INFRATRASPORTI.TO** srl con sede in Torino - C.so Siccardi n. 15 - Partita IVA 10319310016, in persona del suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante *pro tempore* Signor Giovanni CURRADO, nato a Savigliano (CN), il 28/08/1976, munito dei necessari poteri conferiti con _____, (nel seguito per brevità anche “**INFRA.TO**” o “**Committente**” o “**Stazione Appaltante**”

E

la Società _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, REA _____ di _____, P.IVA _____, in persona del _____, giusti i poteri allo stesso conferiti con _____, (nel seguito per brevità anche “**Appaltatore**” o “**Impresa**”)

congiuntamente “le Parti”

premesso che:

a. INFRA.TO e' la Società strumentale del Comune di Torino per la

- realizzazione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino secondo il sistema di trasporto di tipo VAL;
- b. l'esecuzione delle prestazioni relative all'ingegnerizzazione del Sistema dell'intera Linea 1 della Metropolitana di Torino e' stata affidata alla Societa' TRANSFIMA Gruppo Europeo di Interesse Economico (nel seguito anche "Detentore del Sistema");
- c. sono in corso i lavori di realizzazione del tunnel della metropolitana della quarta tratta funzionale Lingotto-Bengasi da parte del Consorzio INTEGRA (ex Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C.) (nel seguito anche "Appaltatore delle opere civili");
- d. con deliberazione dell'Amministratore Unico di INFRA.TO n. ___ del ____, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvati i documenti tecnici progettuali per l'appalto dei lavori relativi alla quarta tratta funzionale Lingotto-Bengasi, comprendenti:
- la fornitura e posa in opera degli impianti elettrici correnti forti e terminalistica, canalizzazioni e i cavi di linea per correnti deboli e connessi al Sistema VAL;
 - realizzazione delle passerelle in carpenteria metallica installate in linea;
- e. con la medesima deliberazione n. _____ del _____ e' stato disposto di procedere all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta ex art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ex artt. 95 e 133, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di cui al precedente punto d., prevedendo altresì, quale attività opzionale, l'assistenza alla manutenzione per i successivi 24 mesi dalla data del VCAPS4;

- f. a conclusione della procedura di gara, l'Appalto in oggetto e' stato aggiudicato a _____;
- g. a conclusione dell'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, con deliberazione dell'Amministratore Unico n. ____ del _____, esecutiva ai sensi di legge - INFRA.TO ha disposto l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di *“realizzazione di impianti elettrici per correnti forti, terminalistica, canalizzazioni e cavi di linea correnti deboli connessi al Sistema VAL e passerelle in carpenteria della quarta tratta funzionale Lingotto – Bengasi”*, all'Appaltatore sulla base dell'offerta da questi presentata.
- h. è stata acquisita la documentazione necessaria a procedere alla stipula del Contratto;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Parte I

Articolo 1 - Premesse e Allegati

1. Le Premesse e gli elaborati allegati e richiamati, ancorché non facenti parte materialmente del presente Atto, costituiscono parte integrante del Contratto stesso.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. INFRA.TO, affida all'Appaltatore che, accetta - senza riserva alcuna - l'Appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione degli impianti elettrici per correnti forti, terminalistica, canalizzazioni e cavi di linea correnti deboli connessi al Sistema VAL e della passerelle in carpenteria relativamente alla quarta tratta funzionale Lingotto – Bengasi della Linea 1 della Metropolitana di Torino.

Sono inclusi nell'oggetto contrattuale le forniture, i test in fabbrica e di installazione, la partecipazione alle operazioni di integrazione della Prestazione nel Sistema VAL, la formazione e istruzione del personale dell'Esercente, la manutenzione ordinaria sino al VCAPS4, le parti di ricambio, l'assistenza ai collaudi alle integrazioni ed alle prove di sistema, la garanzia successiva al VCAPS4 e quanto altro fosse necessario per eseguire compiutamente la Prestazione perfettamente completa, funzionante ed utile per lo scopo cui è destinata secondo le prescrizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto, del Capitolato Tecnico, delle relazioni e degli elaborati progettuali di Contratto.

2. I lavori da realizzare sono quelli previsti nel Progetto Esecutivo posto a base di gara e approvato da INFRA.TO con deliberazione n. _____ del _____.

3. Le ulteriori attività di assistenza alla manutenzione sono da considerarsi elementi opzionali ex art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, che il Committente si riserva di affidare o meno all'Appaltatore in base a proprio insindacabile giudizio contestualmente alla emissione del VCAPS4, mediante comunicazione scritta del RUP .

Articolo 3 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno ad ogni effetto valore contrattuale, ancorche' non allegati:

- Capitolato Speciale d'Appalto e suoi allegati;
- Bando di gara e Disciplinare di gara, con relativi allegati;
- Dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
- Offerta tecnica ed offerta economica dell'Appaltatore;
- Progetto Esecutivo approvato, verificato e validato da INFRA.TO;

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Coordinatore per la Progettazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV al medesimo decreto legislativo;
- Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Appaltatore di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto legislativo;
- Cronoprogramma consegnato dall'Appaltatore in sede di offerta economica, con le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dal Committente;
- Piano della Qualità';
- Cauzione definitiva e tutte le polizze assicurative richieste dalla documentazione di gara.

2. In caso di contrasto fra i documenti contrattuali, si osserva il seguente ordine di prevalenza, tenuto conto che – laddove il presente Contratto non disponga - la relativa disciplina delle obbligazioni è quella contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto:

- a. Contratto;
- b. Capitolato Speciale d'Appalto;
- c. Progetto Esecutivo approvato, verificato e validato, ivi inclusi i relativi elaborati progettuali grafici e descrittivi;
- d. Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza, compresa ogni loro eventuale successiva modificazione ed integrazione;
- e. Offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, comprensiva del Piano della Qualità;
- f. Cronoprogramma predisposto e consegnato dall'Appaltatore in sede

di offerta economica, con le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dal Committente.

3. L'Appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Capitolato Tecnico quale parte integrante del Progetto Esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche e progettuali, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e di accettare.

Articolo 4 - Ammontare dell'appalto – Invariabilità dei prezzi

1. L'importo complessivo del presente Appalto, risultante dall'applicazione alla base d'asta del ribasso del ____% offerto dall'Appaltatore, e' cosi' stabilito:

A) per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dei sistemi correnti forti e correnti deboli e delle passerelle in carpenteria metallica di galleria, come dettagliati nel precedente art. 2, punto 1. complessivi € (Euro) IVA esclusa di cui: € (Euro) per oneri di sicurezza

B) per le attività opzionali di cui al precedente art. 2, punto 3. Complessivi € (Euro) IVA esclusa, di cui € (Euro) per oneri di sicurezza.

2. L'importo contrattuale e' calcolato a corpo ed è fisso ed invariabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Si applicherà il prezzo chiuso secondo le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. I prezzi unitari indicati nella lista delle categorie di lavoro e forniture, sono vincolanti per la definizione, valutazione e

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'art.106 del D. Lgs. n. 50/2016, estranee ai lavori già previsti, nonché agli eventuali lavori in economia.

Parte II

Articolo 5 – Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore, almeno 20 (venti) giorni prima della consegna dei lavori, deve:

a) presentare eventuali proposte integrative delle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro allegare agli atti di gara, che faranno parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

b) consegnare il Piano Operativo della Sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che farà parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Articolo 6 - Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori sarà effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto e in conformità a quanto stabilito dagli artt. 153, 154 e 155 del D.P.R. n. 207/10 s.m.i., in quanto convenzionalmente richiamati dalle Parti e nei limiti di compatibilità con la normativa sopravvenuta.

2. In ogni caso è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Il Committente si riserva, in base al proprio insindacabile giudizio, di affidare o meno all'Appaltatore le attività opzionali di assistenza alla manutenzione di cui al precedente art. 2, punto 3. contestualmente alla emissione del VCAPS4.

Articolo 7 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Il Cronoprogramma dei Lavori è quello presentato dall'Appaltatore in sede di Offerta Economica.

Per quanto riguarda il Programma dei Lavori Operativo, tale documento dovrà essere predisposto con le modalità di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere

1. Ai sensi degli artt. 4 del D.M. 145/2000 e 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore ha individuato xxxxxxxxx quale proprio rappresentante, conferendogli allo scopo procura....., conforme alle prescrizioni dettate dal citato Capitolato Speciale ed acquisita da Infrato.

Ovvero

1. L'Appaltatore si riserva di nominare entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto il Rappresentante di cui agli artt. 4 del D.M. 145/2000 e 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, conferendogli allo scopo procura....., conforme alle prescrizioni dettate dal citato Capitolato Speciale ed acquisita da Infra.To, sino ad allora ovvero in caso di mancata nomina Infra.To si interfacerà con il legale rappresentante.

2 Ai sensi degli artt. 6 del D.M. 145/2000 e all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Appaltatore nomina XXXX quale Responsabile della Prestazione.

L'Appaltatore provvederà altresì alla nomina del soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere (Direttore Tecnico di Cantiere) nel rispetto del citato art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9 - Disciplina e buon ordine del cantiere

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
2. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.
3. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti di INFRA.TO per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore conferma ed accetta quanto già dichiarato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, dal Disciplinare di gara e da tutta la documentazione progettuale e non messa a disposizione dei concorrenti.
2. Ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207 /2010, richiamato convenzionalmente, l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori. Con verbale sottoscritto in data XXXX il RUP e

l'Appaltatore hanno concordemente dato atto che permangono le condizioni ex art. 106/1 lettere a), b) e c) D.P.R. 207/2010 citato che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad eseguire le ulteriori attività opzionali di assistenza alla manutenzione di cui al precedente art. 2 punto 3. alle condizioni economiche di cui all'offerta, qualora il Committente eserciti tale facoltà nei termini previsti all'art 2 del presente Contratto.

3. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto nei succitati documenti.

Articolo 11 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

1. Si richiama quanto stabilito dagli art. 17 e ss. del Capitolato Speciale d'Appalto che si intende integralmente qui riportato.

2. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di riferimento e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il citato contratto collettivo e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

4. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

5. L'Appaltatore è responsabile nei confronti INFRA.TO dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di INFRA.TO.

6. In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata da INFRA.TO o ad essa segnalata dalla Direzione provinciale del lavoro, trova applicazione l'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

7. L'Appaltatore ai sensi del D.P.C.M. 187/91, art. 2, ha l'obbligo di comunicare a INFRA.TO, in corso d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo D.P.C.M.

8. Al fine di garantire la trasparenza e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti, e di effettuare il monitoraggio preordinato alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori in cantiere, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al "Protocollo d'Intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata" sottoscritto tra tra la Prefettura di Torino, INFRA.TO, TRANSFIMA GEIE e le Organizzazioni Sindacali in data 26/10/2016, relativamente ai lavori di realizzazione della Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino, allegato al presente Contratto.

9. L'Appaltatore ha, altresì, gli obblighi di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, al fine del controllo del personale impiegato in cantiere.

10. L'Appaltatore, ancora, si obbliga a comunicare prontamente al Committente ogni modificazione che eventualmente intervenga negli assetti societari, nella struttura d'impresa, negli organi tecnici ed amministrativi delle società che compongono l'Impresa.

11. L'Appaltatore, infine, sarà tenuto ad intervenire – manlevando INFRA.TO - nei giudizi che attengono la fase di esecuzione, rispondendo direttamente e con proprie risorse per ogni danno, incidente, ritardo o accadimento che dovesse verificarsi nel cantiere, nelle aree ed immobili immediatamente limitrofi, nelle aree stradali coinvolte dal passaggio dei mezzi impegnati nel cantiere.

12. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 12 - Responsabilità dell'Appaltatore

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

2. La sorveglianza esercitata da INFRA.TO, dai suoi Rappresentanti, dal Direttore dei Lavori e dal Detentore del Sistema, così come la rispondenza delle opere eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se approvati da INFRA.TO stessa, dal Direttore dei Lavori e dal Detentore del Sistema, non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla responsabilità di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 del cod. civ. in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso INFRA.TO e verso i Terzi.



3. E' inoltre a carico dell'Appaltatore - con totale esonero di INFRA.TO e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - la più ampia ed esclusiva responsabilità per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

4. Si applica quanto stabilito dagli artt. 165, 166 e 167 del D.P.R. n. 207/2010 e dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale – D.M. 145/2000 convenzionalmente richiamati dalle Parti, nei limiti di compatibilità con le norme sopravvenute.

Articolo 13 - Cauzione definitiva

1. Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegata, la cauzione definitiva ex art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016 a garanzia del mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali che l'Appaltatore ha costituito, in misura pari al _____ % (_____ *in lettere* _____) dell'ammontare netto dell'Appalto mediante garanzia fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ rilasciata da _____ per l'importo di € _____ (Euro _____ *in lettere* _____).

2. Qualora il Committente eserciti l'opzione di cui al precedente art. 2 punto 3. l'Appaltatore dovrà produrre una separata cauzione definitiva in misura pari al _____ % (_____ *in lettere* _____) dell'ammontare netto del maggior importo contrattuale conseguente all'affidamento all'Appaltatore delle attività opzionali, mediante garanzia fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ rilasciata da _____ per l'importo di € _____ (Euro _____).

_____ in lettere _____).

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dal Disciplinare di gara e la disciplina in materia contenuta nell'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14 – Assicurazioni

1. L'Appaltatore prende atto che il Committente ha stipulato con la Societa' Allianz la polizza C.A.R. "Contractor's All Risks" n. ----- per la copertura assicurativa di tutti i rischi di costruzione da qualsiasi causa determinati, comprensiva della garanzia R.C.T., a garanzia della responsabilita' civile per danni causati a Terzi nell'esecuzione dei lavori ex art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La polizza viene allegata al presente contratto

2. L'Appaltatore interverrà nel pagamento dei premi assicurativi nella misura di € _____, calcolata proporzionalmente all'importo dei lavori affidati con il presente Contratto rispetto all'importo totale dei lavori di costruzione della Tratta della Metropolitana di Torino.

3. Qualora venga esercitata l'opzione da parte del Committente, l'Appaltatore dovrà intervenire nel pagamento dei premi assicurati per l'ulteriore somma di € _____.

4. L'Appaltatore, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, dovrà consegnare a INFRA.TO la polizza per la copertura della responsabilita' civile verso i propri prestatori di lavoro e subordinati (R.C.O.) con massimale di € _____ (Euro _____) per sinistro, con limite per ogni persona di € _____ (Euro _____).

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si

richiama la disciplina in materia contenuta nell'art. 35 del Capitolato Speciale d'Appalto.

6. Le suddette polizze costituiranno parte integrante del presente Contratto.

Articolo 15 - Anticipazione e pagamento del corrispettivo

1. Sull'importo contrattuale non sarà corrisposta l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 essendo il presente contratto di importo inferiore alla soglia comunitaria.

2. Il Committente effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini indicati all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende il corrispettivo indicato al precedente art. 4 punto 1. lett. A) eventualmente integrato in base all'importo determinato con la sottoscrizione di Atti Integrativi.

3. Qualora venga esercitata l'opzione, il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione delle attività opzionali di assistenza alla manutenzione indicato al precedente art. 4 punto 1. lett. B) verrà contabilizzato e fatturato, in ratei bimestrali, secondo le modalità e nei termini indicati al già citato art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Gli oneri derivanti dal DUVRI saranno contabilizzati con riferimento alle prestazioni effettivamente eseguite rispetto alle voci di costo riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato d'acconto entro 45 giorni dalla data di maturazione del relativo SAL. Il pagamento di detto SAL sarà effettuato entro i successivi 60 giorni fine mese data fatture relative al

SAL. L'Appaltatore potrà fatturare solo quanto contabilizzato e approvato nello stato di avanzamento del servizio. Per quanto non espressamente specificato si richiamano le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto .

5. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alle verifiche previste dalla normativa imperativa e dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 16 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, stabiliti nel prototipo di Protocollo Operativo predisposto dal Ministero dell'Interno.

A tal fine il Committente stipulerà con l'Appaltatore il relativo Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario redatto in base al prototipo stesso.

2. Il Committente, nel pagamento, provvederà ad accreditare gli importi spettanti all'Appaltatore come segue:

- a favore dell'Impresa _____, presso la banca _____ con le seguenti coordinate:

(i) c/c _____ IBAN _____;

(ii) CIG **J34C03000000001**

(iii) CUP **7038861BD7**

(iv) nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato in via esclusiva: _____

3. L'Appaltatore dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato in via esclusiva:

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata a Infra.To.

In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Infra.To per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

4. Il presente Contratto potrà essere risolto da Infra.To ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. in tutti i casi in cui venga riscontrata una violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di tracciabilità previsti dal Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario.

5. E' fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 17 – Cessione del Contratto – Cessione dei crediti

1. Il presente Contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 105, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.

2. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett.d) n.2 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. E' ammessa la cessione dei crediti secondo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

4. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipulazione del presente Contratto il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Articolo 18 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni

4/

1. Il termine per l'esecuzione di tutte le attività di cui al precedente art. 2. punto 1., è di 486 (quattrocentottantasei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.
2. L'Appaltatore, in gara, ha offerto sulle attività D1 le i riduzioni ui termini **intermedi** di cui alla **Tab. 5: Tratta Lingotto – Bengasi – come da allegata tabella di offerta H2.**
3. La durata per l'esecuzione di tutte le attività di cui al precedente art. 2. punto 3. (assistenza alle attività di manutenzione) e' di 24 mesi.
4. La mancata osservanza dei suddetti termini comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 19.
5. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto e dagli artt. 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. in quanto convenzionalmente richiamati dalle Parti e nei limiti di compatibilità con l'art. 107 dlgs 50/2016 e il già citato art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 19 – Penalità per ritardo

1. La disciplina in materia di applicazioni delle penali per mancato rispetto dei termini contrattuali e' contenuta nell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.

Articolo 20 – Subappalto

1. In offerta l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni:

xxxxxx

xxxxxx

il subappalto verrà autorizzato nel rispetto delle disposizioni del bando di gara e della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal dm 248/2016, per le lavorazioni da esso disciplinate.

2. In ogni caso e' fatta salva la disciplina in materia contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Parte Quarta

Articolo 21 - Contabilità

1. La contabilizzazione delle prestazioni sarà effettuata secondo le specifiche modalità indicate all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto e, per quanto ivi non previsto, effettuata in conformità alle disposizioni riportate nella Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010, convenzionalmente richiamato dalle Parti nei limiti di compatibilità con la normativa sopravvenuta;

2. Qualora venga esercitata da parte del Committente l'attività opzionale di assistenza alla manutenzione la relativa contabilizzazione dei lavori si rifarà a quanto precisato al precedente art. 15

Articolo 22 – Varianti nell'esecuzione dei lavori

1. Eventuali varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e solo se approvate dai competenti organi di Infra.To ed in quanto coperte da finanziamento.

2. Si richiama integralmente quanto stabilito dall'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto

Articolo 23 – Manutenzione fino al VCAPS4

1. Si richiama quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, con particolare riferimento all'art. 28.

Articolo 24 – Collaudo

1. Si richiama quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e, in particolare, all'art. 27

Articolo 25 - Danni di Forza Maggiore

1. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/10 convenzionalmente richiamato dalle Parti.

2. In particolare nessun compenso sarà dovuto da Infra.To per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc..

3. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l'accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei Lavori.

4. In ogni caso, è fatta salva la disciplina in materia contenuta nell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 26 - Risoluzione del Contratto

1. Fermo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, trova applicazione quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Resta sin d'ora inteso tra le Parti che a seguito di sospensione, annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori, il presente Contratto potrà essere risolto mediante

lettera raccomandata o PEC da inviarsi dal Committente all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere da Infra.To a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata o PEC.

Articolo 27 - Recesso del Committente

1. Vale quanto stabilito all'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto,.
2. Infra.To si riserva di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative antimafia, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. o di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore, anche ai sensi di quanto previsto dal Protocollo di Legalita', facente parte integrale del presente contratto.
3. Nel caso di recesso dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a manlevare e a tenere indenne il Committente da ogni eventuale danno o risarcimento o maggior somma che Infra.To sarà tenuto ad erogare ed in particolare alle maggiori somme che essa dovrà corrispondere all'esecutore che subentrerà per l'ultimazione dei lavori.

Articolo 28 - Impegno di riservatezza

1. L'Appaltatore si impegna a non rivelare a Terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente e del Detentore del Sistema, che vengano messi a sua disposizione o di cui l'Appaltatore venga comunque conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di segretezza è assoluto e vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

3. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri Subappaltatori e subcontraenti, nonché degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il Committente ha facoltà di risolvere il Contratto e l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente medesimo tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

5. Salvo diverso ordine dell'autorità giudiziaria, è fatto divieto all'Appaltatore di fare o di autorizzare Terzi a fare pubblicazioni sui lavori che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiuto, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente.

Articolo 29 - Definizione delle controversie

1. Al presente Contratto si applica quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Fatta salva l'applicazione degli artt. 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra il Committente e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'Accordo Bonario, saranno devolute al Foro di Torino.

3. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 205/2016 si precisa che al presente Contratto non è applicabile la clausola compromissoria,

né si darà luogo ad alcuna forma di arbitrato o arbitraggio

Articolo 30 – Spese

1. Le spese di pubblicazione di cui al dm 2.12.2016 ammontano a xxxx e sono state rimborsate dall'Appaltatore in data XX
2. Le spese di stipula e registrazione del presente contratto ,come quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, sono a carico dell'Appaltatore , senza diritto a rivalsa.

Si richiama quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'Appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge.

Articolo 31 - Elezione di domicilio

1. A tutti gli effetti del presente Contratto le parti eleggono domicilio:
 - INFRA.TO presso la propria sede, in Torino, Corso Siccardi n. ____
 - L'Appaltatore presso la propria sede, in _____

Articolo 32 – Allegati al Contratto

1. Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata stipulato in data 26.10.2016
2. Polizza "CAR" n. 052703097 del 20 luglio 2012
3. Schede offerta

Torino, li ____

Letto, confermato e sottoscritto.

INFRA.TO _____

L'Appaltatore _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del cod. civ. l'Appaltatore approva specificamente per iscritto l' **Articolo 1 - Premesse e Allegati**, l' **Articolo 2 – Oggetto del contratto**, l' **Articolo 3 - Documenti di contratto ed allegati di riferimento**, l' **Articolo 4 - Ammontare dell'appalto – Invariabilità dei prezzi**, l' **Articolo 5 – Piani di sicurezza**, l' **Articolo 6 - Consegna dei lavori**, l' **Articolo 7 - Programma di esecuzione dei lavori**, l' **Articolo 8 - Condotta dei lavori e Direttore tecnico del cantiere**, l' **Articolo 9 - Disciplina e buon ordine del cantiere**, l' **Articolo 10 - Conoscenza delle condizioni dell'Appalto**, l' **Articolo 11 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore**, l' **Articolo 12 - Responsabilità dell'Appaltatore**, l' **Articolo 13 - Cauzione definitiva**, l' **Articolo 14 – Assicurazioni**, l' **Articolo 15 - Anticipazione e pagamento del corrispettivo**, l' **Articolo 16 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**, l' **Articolo 17 – Cessione del Contratto – Cessione dei crediti**, l' **Articolo 18 - Termini di esecuzione dei lavori. Proroghe e Sospensioni**, l' **Articolo 19 – Penalità per ritardo**, l' **Articolo 20 – Subappalto**, l' **Articolo 21 - Contabilità dei lavori**, **Articolo 22 – Varianti nell'esecuzione dei lavori**, l' **Articolo 23 – Manutenzione fino al VCAPS4**, l' **Articolo 24 –**

**Collaudo, l' Articolo 25 - Danni di Forza Maggiore, l' Articolo 26 -
Risoluzione del Contratto, l' Articolo 27 - Recesso del Committente,
l' Articolo 28 - Impegno di riservatezza, l' Articolo 29 - Definizione
delle controversie, l' Articolo 30 – Spese contrattuali, l' Articolo 31 -
Elezione di domicilio, l' Articolo 32 – Allegati al Contratto**

Torino, li ____

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Infra.To

L'Appaltatore

Amministratore Unico

