

Infratrasporti.To S.r.l.

APPALTO N. 6/2020: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 153, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO TRANVIARIO DI TORINO, VIA PO.

CUP D17H21005510001 - D17H21005530001 - CIG 9983081B0C

CPV 45234121 (lavori tranviari) - NUTS: ITC11

**VERBALE DI GARA
I SEDUTA PUBBLICA**

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di settembre alle ore 16:00 presso gli Uffici di Infratrasporti.To S.r.l. (di seguito "Infra.To"), siti in Torino, Corso Novara 96, a seguito di avviso pubblicato sul Sistema e sul sito web istituzionale della Stazione Appaltante, al fine di verificare il numero delle offerte pervenute nel termine prescritto dalla *lex specialis* di gara e procedere con l'apertura della "Busta A - Amministrativa", in ordine alla procedura di gara indicata in oggetto, sono presenti:

ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 All. I.2 art. 7

- **il RUP:** arch. Bolognesi Fabio

supportato dai componenti dell'Ufficio a ciò deputato Pianificazione Coordinamento Esecuzione Appalti ("PCEA"):

- Avv. Marinella Galletto;
- Arch. Carla Pepe.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica (cd. "Sistema"), attivata dal Infra.To, così come espressamente indicato nella documentazione di gara.

A seguito di alcune problematiche tecniche alle ore 16:25 il RUP avvia telematicamente la seduta pubblica con inoltro a mezzo Sistema del link di collegamento da remoto.

Preliminarmente il Seggio di Gara rileva che:

- con Delibera del Consiglio di Amministrazione di Infra.To del 25 luglio 2023 è stata indetta la Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 153, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto tranviario di Torino, via Po, dell'importo complessivo di € 4.361.681,37, oltre IVA ai sensi di legge, di cui € 4.070.041,79 per i lavori ed € 291.639,58 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- i termini di gara venivano così fissati:
 - Termine per effettuazione sopralluogo 11 settembre 2023;
 - Termine chiarimenti 15 settembre 2023 ore 14:00;
 - Termine ultimo di ricezione offerte 25 settembre 2023 ore 14:00;
 - Inizio operazioni di gara 25 settembre 2023 ore 15:00.

- Con avviso pubblicato a Sistema e sul sito web istituzionale di Infra.To si è reso noto dello spostamento dell'inizio delle operazioni di gara al giorno 25 settembre 2023 ore 16:00.

Il RUP dà atto che:

- con comunicazione email 22 settembre 2023, la Società Mondo Appalti s.r.l. specializzata in banche dati e applicazioni telematiche nell'ambito delle gare pubbliche, ha richiesto di presenziare con funzioni di Uditore tramite il proprio incaricato Antonio Di Giorgio;
- con comunicazione email 22 settembre 2023, il sig. Giovanni Pierri ha richiesto di presenziare con funzioni di Uditore.

Tenuto conto che la seduta di gara è pubblica e nulla osta alla presenza di uditori, viene condiviso il link di collegamento per la partecipazione alla seduta telematica mediante invito ai soggetti richiedenti.

Sono presenti:

- Antonio Di Giorgio (all. doc. identità);
- Giovanni Pierri (all. doc. identità).

Il RUP, collegato al Sistema a mezzo di proprie credenziali, procede con la condivisione dello schermo e constata e fa constatare, che **entro la scadenza dei termini stabiliti, non risultano pervenute domande di partecipazione.**

Alle ore 16:30 si dichiarano terminati i lavori.

Il RUP chiude la seduta dichiarando che la Gara è andata deserta.

Del che è redatto il presente verbale che verrà pubblicato sul Sistema e sul sito istituzionale di Infra.To.

Letto, confermato e sottoscritto in Torino il 25 settembre 2023.

Il RUP: arch. Bolognesi Fabio

Avv. Marinella Galletto
Arch. Carla Pepe

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The top signature is 'Fabio Bolognesi'. The middle signature is 'Marinella Galletto'. The bottom signature is 'Carla Pepe'.