

**Infratrasporti.To S.r.l.**

**Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 122, 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione di impianti elettrici per correnti forti, terminalistica, canalizzazioni e cavi di linea correnti deboli connessi all'infrastruttura di sistema e passerelle in carpenteria metallica.**

**CUP J34C0300000011 (Lotto finanziato Fermi – Collegno Centro) - CUP D11I18000010001 (Lotto finanziato Collegno Centro – Cascine Vica) - CUP D81E20000410007 (Nuovo deposito treni) - CIG 9425360520**

**VERBALE DI GARA n. 2  
II SEDUTA PUBBLICA**

L'anno 2022 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 14:15 presso gli Uffici di Infratrasporti.To S.r.l. (di seguito "Infra.To"), siti in Torino, Corso Novara 96, facendo seguito alla prima seduta pubblica dell'11/11/2022, si è nuovamente riunito in seduta pubblica, il Seggio di Gara nominato con Determina dell'Amministratore Delegato del 7 novembre 2022 n.m 145/1100/1200/4200, al fine di dare atto delle risultanze dell'esame condotto sui documenti contenuti nella "Busta A - Amministrativa", depositati dal Concorrente 1.

Il Seggio di Gara risulta così composto:

**PRESIDENTE:** ing. Roberto CROVA

**COMPONENTE:** arch. Pepe Carla

**COMPONENTE:** avv. Galletto Marinella, anche con funzioni di Segretario verbalizzante e delegato a tutte le attività di Sistema.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica (cd. "Sistema"), attivata dal Infra.To, così come espressamente indicato nella documentazione di gara.

Il Presidente avvia la seduta mediante condivisione del link di collegamento tramite Sistema e si attende qualche minuto onde consentire agli interessati di partecipare. Alle ore 14.20 il Presidente, constata la presenza di:

- Elena Druetto, per il Concorrente n. 1 (R.T.I. *costituendo* tra Euroimpianti S.p.A. e Tecnologica s.r.l.).

Il Presidente dà atto che la documentazione agli atti va integrata con la dichiarazione del Concorrente relativa ai dati del professionista individuato quale "Direttore di cantiere", come previsto al Disciplinare par. 19.3.1 p. 20.

Trattandosi di procedura integralmente telematica, la richiesta di integrazione verrà inoltrata a mezzo Sistema, con assegnazione di specifico termine per adempiere.

Il Presidente, preso atto che non vi sono richieste di chiarimento o osservazioni da parte dei presenti, rinvia i lavori alla seduta pubblica di mercoledì 16/11/2022 ore 9:00 atta a verificare l'integrazione richiesta e – se del caso – all'apertura della "Busta B – Offerta Tecnica" al solo fine di verificarne la completezza, avvisando che verrà data comunicazione a mezzo Sistema.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 14:28.

Del che è redatto il presente verbale che verrà pubblicato sul Sistema e sul sito istituzionale di Infra.To.

Letto, confermato e sottoscritto in Torino il 14 novembre 2022.

**Il Seggio di Gara:**

**PRESIDENTE:** Roberto CROVA

**COMPONENTE:** Carla PEPE

**COMPONENTE:** Marinella GALLETTO

