

Infratrasporti.To S.r.l.

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. art. 63 in conformità al D.L. n. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. b) e s.m.i., mod. con D.L. n. 77/2021 conv. In L. n. 108/2021 art. 51 co. 2 lett. b) , per l'esecuzione di lavori di adeguamento di n. 2 locali della palazzina uffici al fine di renderli compatibili con la realizzazione del nuovo Posto Di Controllo e Comando ("PCC") a supporto del nuovo sistema di segnalamento CBTC all'interno del Comprensorio Tecnico di Collegno (TO).

CUP D97H21006310005 CIG 9507196255

VERBALE DI GARA n. 1

I SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2022 il giorno 16 del mese di dicembre alle ore 15:00 presso gli Uffici di Infratrasporti.To S.r.l. (di seguito "Infra.To"), siti in Torino, Corso Novara 96, ai sensi di quanto previsto nella Lettera di Invito al punto 19, si è riunito in seduta pubblica, il Seggio di Gara nominato con Determina dell'Amministratore Delegato del 16 dicembre 2022 n. 158_100, al fine di verificare il numero delle offerte pervenute nel termine prescritto dalla *lex specialis* di gara e procedere con l'apertura della "Busta A - Amministrativa", in ordine alla procedura di gara indicata in oggetto.

Il Seggio di Gara risulta così composto:

PRESIDENTE: ing. Marco Cesaretti

COMPONENTE: ing. Emilio Avitabile

COMPONENTE: avv. Galletto Marinella, anche con funzioni di Segretario verbalizzante e delegato a tutte le attività di Sistema.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica (cd. "Sistema"), attivata dal Infra.To, così come espressamente indicato nella documentazione di gara.

Preliminarmente il Seggio di Gara rileva che:

- con Determina dell'Amministratore Delegato del 24 novembre 2022 n. 151 è stata indetta, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., art. 31 co. 8 e art. 63 in conformità al D.L. n. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. b), conv. con modificazioni in l. 11 settembre 2020 n. 120, mod. con D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021 art 51, per l'affidamento di lavori di adeguamento di n. 2 locali della palazzina uffici al fine di renderli compatibili con la realizzazione del nuovo Posto Di Controllo e Comando ("PCC") a supporto del nuovo sistema di segnalamento CBTC all'interno del Comprensorio Tecnico di Collegno (TO), alle condizioni di cui alla documentazione di gara, per un importo complessivo a base di gara pari a €

178.965,20 (centosettantottomilanovecentosessantacinque/20) IVA esclusa, di cui € 173.708,40 per lavori a corpo ed € 5.256,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con durata dei lavori della durata massima di 60 giorni naturali consecutivi;

- il Seggio di Gara dà atto che sono stati invitati i seguenti operatori economici selezionati sulla base dei requisiti tecnico-organizzativi tra gli elenchi di cui al Sistema:
 - Euroimpianti S.p.A. - C.F. 04216500019, con sede in Strada Statale per Alessandria 6/A - 15057 - Tortona (AL);
 - Eurosistemi s.r.l., C.F. - P.IVA 06334650725, con sede in Via dei Calafati 11/11 A, 70056 - Molfetta (BA);
 - Giordano&C. Impianti s.r.l., C.F. - P.IVA 00163640048, con sede in Via Cuneo 147, 12012 - Boves (CN);
 - MIT s.r.l., C.F. - P.IVA 05628090010, con sede in Via Calatafimi 25, 10042 - Nichelino (TO);
 - Pussetto e Pollano S.r.l. - C.F. - P.IVA 00945200012, con sede in Corso Allamano 141/C - 10098 Rivoli (TO);
 - S.I.F.EL. S.p.A. Socio Unico - C.F. - P.IVA 01981810060, con sede in Reg. Menasco, 1/A - 15018 Spigno Monferrato (AL);
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Marco Cesaretti, dirigente di Infra.To;
- il Direttore dei Lavori è l'ing. Emilio Avitabile, dirigente di Infra.To;
- i termini di gara venivano così fissati:
 - Termine ultimo di ricezione offerte - 16 dicembre 2022 - ore 14:00;
 - Inizio operazioni di gara - 16 dicembre 2022 - ore 15:00.

Il Seggio di Gara prende atto della richiesta inoltrata alla Stazione Appaltante a mezzo pec il 15 dicembre 2022, con cui la Società Mondo Appalti s.r.l., specializzata in banche dati e applicazioni telematiche nell'ambito delle gare pubbliche, ha richiesto di presenziare con funzioni di Uditore tramite il proprio incaricato Bertoglio Gianpiero, di cui si è allegato documento di identità. Tenuto conto che la seduta di gara è pubblica e nulla osta alla presenza del dott. Bertoglio per Mondo Appalti, il Seggio di Gara inviterà l'Uditore tramite condivisione del link di collegamento.

Il Seggio di Gara procede dunque con l'avvio telematico della seduta pubblica mediante l'inoltro a mezzo Sistema del link di collegamento.

Atteso qualche minuto onde consentire ai concorrenti interessati di partecipare, alle ore 15.10 il Presidente, constata la presenza di:

- Gianpiero Bertoglio, per la Società Mondo Appalti s.r.l., di cui sopra;

Il Presidente di Seggio, collegato al Sistema a mezzo di proprie credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risulta pervenuto ed acquisito al Sistema, n. 3 plichi virtuale da parte di:

#	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	293712	14/12/2022 16:24	06334650725	EUROSISTEMI SRL
2	293997	15/12/2022 11:39	04216500019	EUROIMPIANTI S.P.A.
3	294460	16/12/2022 12:16	00945200012	PUSSETTO E POLLANO S.R.L.

Il Presidente procede all'apertura delle buste virtuali "BUSTA A - Amministrativa" pervenute, secondo l'ordine assegnato dal Sistema, contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti partecipanti mediante inserimento di chiave informatica di decriptazione atta a garantire l'integrità e la segretezza delle Offerte.

Il Seggio di Gara mediante condivisione dello schermo dà evidenza di tutti i documenti depositati, procedendo all'apertura di ciascun file onde verificarne l'esatta sottoscrizione e l'integrità digitale degli stessi, effettuando l'operazione per ciascun plico virtuale.

Aperti tutti i plichi, il Seggio di Gara alle ore 15:18, sospende la seduta pubblica al fine di un confronto interno.

Il Seggio di Gara riprende i Lavori e riapre La seduta Pubblica alle ore 15:28.

Il Seggio di Gara riscontrate alcune lacune formali della documentazione amministrativa presentata da Eurosistemi S.r.l. e Pussetto & Pollano S.r.l., rinvia alla Stazione Appaltante e al RUP la valutazione delle carenze riscontrate e l'eventuale attivazione dei rimedi di legge.

Il Seggio di Gara rinvia i lavori alla seduta pubblica del 19 dicembre 2022 ore 14:00 finalizzata alle verifiche delle integrazioni della "Busta A – Documentazione amministrativa" eventualmente richieste e – se del caso - all'apertura della "BUSTA B – Offerta Economica" dei Concorrenti ammessi.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 15:32.

Del che è redatto il presente verbale che verrà pubblicato sul Sistema e sul sito istituzionale di Infra.To.


Letto, confermato e sottoscritto in Torino il 16 dicembre 2022.

Il Seggio di Gara:

PRESIDENTE: Marco CESARETTI

COMPONENTE: Emilio AVITABILE

COMPONENTE: Marinella GALLETTO



Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is written above a horizontal line, and the bottom signature is written below a horizontal line. The signatures appear to be 'Emilio Avitabile' and 'Marinella Galletto'.