

**Oggetto: Appalto n. 1/2023 – Metropolitana Automatica di Torino Linea 1.**

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 s.m.i. art. 63 in conformità al d.l. n. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. b), conv. con modificazioni in l. 11 settembre 2020 n. 120, mod. con d.l. n. 77/2021 art. 51 conv. in l. n. 108/2021, per l'affidamento dell'incarico dell'incarico di CSE (d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., art. 31 co. 8) nelle attività oggetto d'appalto n. 22/2021 e del contratto n. 06/2022. CUP D19J21004760001 – J34C03000000011 – D11I18000010001 - CIG 9606404F59**

## VERBALE DI GARA n. 1

### I SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 14:30 presso gli Uffici di Infratrasporti.To S.r.l. (di seguito "Infra.To"), siti in Torino, Corso Novara 96, ai sensi di quanto previsto nella Lettera di Invito al punto 20, si è riunito in seduta pubblica, il Seggio di Gara nominato con Determina dell'Amministratore Delegato del 15 febbraio 2023 n. 14\_5300, al fine di verificare il numero delle offerte pervenute nel termine prescritto dalla *lex specialis* di gara e procedere con l'apertura della "Busta A - Amministrativa", in ordine alla procedura di gara indicata in oggetto.

Il Seggio di Gara risulta così composto:

**PRESIDENTE:** ing. Marco Cesaretti

**COMPONENTE:** dott. Federico Rossi

**COMPONENTE:** avv. Galletto Marinella, anche con funzioni di Segretario verbalizzante e delegato a tutte le attività di Sistema.

È altresì presente il dott. Francesco Paolo Calovolo, collaboratore dell'ufficio Legale di Infra.To, in qualità di uditore, anche supporto al Segretario.

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica (cd. "Sistema"), attivata dal Infra.To, così come espressamente indicato nella documentazione di gara.

Preliminarmente il Seggio di Gara rileva che:

- con Determina dell'AD n. 5300/2023/06 del 17/01/2023 è stata indetta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. art. 63 e in conformità al D.L. n. 76/2020 art. 1 comma 2 lett. a) n. 2.2., conv. in l. 11 settembre 2020 n. 120, mod. con D.L. n. 77/2021 art. 51 conv. in L. n. 108/2021, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) nelle attività oggetto d'appalto n. 22/2021 e del Contratto n. 06/2022 (forniture e servizi connessi alla migrazione del sistema di segnalamento da analogico VAL a digitale CBTC, adeguamento locali per nuovo PCC), individuando quale importo a base di gara € 130.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali, applicando una percentuale forfettaria

spese pari al 10%, oneri per la sicurezza sono pari a € 0.00, con criterio di aggiudicazione dell'Offerta economicamente più vantaggiosa;

- il Seggio di Gara dà atto che sono stati invitati i seguenti operatori economici selezionati sulla base dei requisiti tecnico-organizzativi tra gli elenchi di cui al Sistema:
  - AEGIS SRL Cantarelli & Partners.
  - BUILD.ING SRL.
  - Exenet Srl.
  - SI.ME.TE. S.r.l.
  - SCOOP - SOCIETA'COOPERATIVA DI PROGETTAZIONE A R.L.
  - GSP Studio Associato – ing. Trabacca Roberto
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Marco Cesaretti, dirigente di Infra.To;
- il Direttore dell'esecuzione è l'ing. Emilio Avitabile, dirigente di Infra.To;
- i termini di gara venivano così fissati:
  - Termine ultimo di ricezione offerte – 14 febbraio 2023 – ore 13:00;
  - Inizio operazioni di gara – 14 febbraio 2023 – ore 14:30.

Il Seggio di Gara procede dunque con l'avvio telematico della seduta pubblica mediante l'inoltro a mezzo Sistema del link di collegamento.

Atteso qualche minuto onde consentire ai concorrenti interessati di partecipare, alle ore 14.35 il Presidente, constata che nessun operatore economico è presente.

Il Presidente di Seggio, collegato al Sistema a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risulta pervenuto ed acquisito al Sistema, un solo plico virtuale da parte di:

#	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	307406	17/01/2023	07741910017	GSP Studio Associato - TRABACCA ROBERTO

Il Presidente procede all'apertura della busta virtuale "BUSTA A - Amministrativa" pervenuta, contenente la documentazione amministrativa del concorrente partecipante mediante inserimento di chiave informatica di decriptazione atta a garantire l'integrità e la segretezza delle Offerte.

Il Seggio di Gara mediante condivisione dello schermo dà evidenza di tutti i documenti depositati, procedendo all'apertura di ciascun file onde verificarne l'esatta sottoscrizione e l'integrità digitale degli stessi, effettuando l'operazione per ciascun plico virtuale.

Il Seggio di Gara alle ore 14:52 attesta l'impossibilità ad aprire alcuni file, dovuta a problemi tecnici del terminale utilizzato.

Alle ore 15:02 si unisce alla seduta pubblica la dipendente di Infra.To Paola Vizzari per supporto tecnico, procedendo – mediante suo terminale – al download della Busta A aperta.

Il Seggio di Gara alle ore 15:10, sospende la seduta pubblica per verificare il software di apertura dei file.

Il Seggio di Gara riprende i Lavori alle ore 15:20 dando atto di tutti i file depositati dal Concorrente e correttamente scaricabili e consultabili.

Il Seggio di Gara riscontrate alcune lacune formali della documentazione amministrativa presentata da GSP Studio Associato - ing. TRABACCA ROBERTO, rinvia alla Stazione Appaltante e al RUP la valutazione delle carenze riscontrate e l'eventuale attivazione dei rimedi di legge.

Il Seggio di Gara rinvia i lavori alla seduta pubblica del 17 febbraio 2022 ore 14:00 finalizzata alle verifiche delle integrazioni della "Busta A – Documentazione amministrativa" eventualmente richieste e – se del caso - all'apertura della "BUSTA B – Offerta Tecnica" e "BUSTA C – Offerta Economica" dei Concorrenti ammessi.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 15:25.

Del che è redatto il presente verbale che verrà pubblicato sul Sistema e sul sito istituzionale di Infra.To.

Letto, confermato e sottoscritto in Torino il 14 febbraio 2023.

**Il Seggio di Gara:**

**PRESIDENTE:** Marco CESARETTI

**COMPONENTE:** Federico ROSSI

**COMPONENTE:** Marinella GALLETTO



